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 LĪGUMS 
par ceļmalu zāles appļaušanu
Griškānu pagasts,Sprūževa                                                                               2018.gada 25.jūnijā
Rēzeknes novada Griškānu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000025427, juridiskā adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un pārvaldes Nolikumu rīkojas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un “Uzņēmējs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti “Puses”, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
         1.1. Uzņēmējs uzņemas veikt pašvaldības autoceļu ceļmalu zāles pļaušanas darbus, turpmāk - darbi.
         1.2. Darbi tiek veikti  saskaņā ar pušu mutisku vienošanos  Pasūtītāja uzdevumā.
         1.3. Puses vienojas par to, ka darbu apmaksa tiks veikta, izejot no aprēķina: EUR … (bez PVN 21%) par 1(pārgājiena) km ceļmalas garuma izpļaušanu ar platumu ne mazāku par 1.60cm. Kopējā līguma summa noteikta līdz EUR 4000,00.

         1.4. Ja līguma izpildes laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc papildus darbiem, kas nav paredzēti šajā līgumā, tad puses noslēdz atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

         2.1. Darbi tiek uzsākti 2018.gada 25.jūnijā.

         2.2. Darbi tiek vekti līdz 2018.gada 01.oktobrim.
3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem, finansu un materiālu izlietojuma.
         3.2. Uzņēmējs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešām personām.
         3.3. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktām būvniecības normām, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.
         3.4.Uzņēmējs pirms līguma paredzēto darbu sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 
         3.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:

         3.5.1.darbu izpildes gaitu;

         3.5.2. apstākļiem, kas traucē darba izpildi;

         3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darba izpildi.

         3.6. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt papilddarbus, kas nav paredzēti šajā līgumā bez līguma pielikuma. Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

         4.1. Pasūtītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti vai pārtraukti.
5. SAMAKSAS KĀRTĪBA

         5.1. Pasūtītājs  10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina (vai cita darbu izpildes dokumenta)  apmaksā visu rēķinā norādīto summu. Samaksa tiek veikta katru mēnesi saskaņā ar izpildīto darbu apjomu, kas atspoguļots darbu nodošanas-pieņemšanas aktā.
6. DARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgumā paredzētie darbi tiek uzrādīti attiecīgā dokumentā, kas apliecina izpildīto darbu apjomu.
7. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

         7.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8. PAPILDNOTEIKUMI
         8.1. Visi līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

         8.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kad izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.

         8.3. Līgums sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros, katram eksemplāram vienāds juridisks spēks. Pa vienam līguma eksemplaram glabājas pie katras Puses.
        8.4. Ar šo līgumu spēku zaudē iepriekš noslēgtias līgums.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PUŠU REKVIZĪTI:

PASŪTĪTĀJS: Rēzeknes novada Griškānu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025427 juridiskā adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, LV-4641
norēķinu rēķins: AS “Citadele banka” Rēzeknes filiāle, kods: PARXLV22, norēķinu konta Nr. LV14PARX0009380040003.
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